**WIKA - CAKRA KSO**

WIKA-CAKRA KSO *Proyek Pembangunan Wisma Atlet Kemayoran Blok D10 - 3 Jakarta*

# PERJANJIAN PEMBELIAN BARANG

**NOMOR : 0347/PPB - RSN WA/WIKA-CAKRA KSO/IX/2016**

Jakarta, 26 September 2016
Kepada Yth.
Candra Adi Wibowo
**PT. Merak Jaya Beton**
Jl. Niaga Hijau IV No.23 Jakarta Selatan - 12310

Telp . 021. 7699110
Fax . 021. 75911588
Candra.adiwibowo@mlb.merakjaya.co.id

Dengan Hormat

Berdasarkan Surat Penawaran tanggal 5 April 2016 Klarifikasi dan negosiasi tgl. 5 April 2016 dengan mengacu kontrak no TP.02.01/F.RSA/SPJB.002/WIKA-CAKRA KSO/III/2016, ini kami Bermaksud Memesan Barang Dibawah ini"

| No. | KD TAHAP | KD SBDY | Uraian Barang | Spesifikasi | Sat | Volume | Hrg. Sat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Beton Readymix** | | | | | |
| 1 | | | FC 40 | Slum 12 ± 2 NFA | m3 | 500.00 | 775,000.00 | 387,500,000.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Jumlah | 387,500,000.00 |
| *discount* | 0.00 |
| *total* | **387,500,000.00** |
| *ppn 10 %* | 38,750,000.00 |
| TOTAL | **426,250,000.00** |

Catatan :

1. Barang yang dikirim harus memenuhi persyaratan/spesifikasi teknis sesuai dengan pesanan kami, dalam keadaan baik dan baru.
   Barang yang tidak memenuhi persyaratan harus diganti tanpa tambahan biaya.
2. Penyimpangan terhadap hal-hal di atas dapat mengakibatkan pembatalan pesanan.
3. Pengiriman Material ke Proyek yang Bersangkutan Harus Disertai Surat Jalan Asli dengan Alamat **Jl. Landasan Pacu Timur, Kemayoran. Tepat dibelakang RS Mitra Kemayoran. Cp.0813 7856 1805 Bpk Dwi Jabatan Staff Gudang.**
4. Material agar dapat dikirim secara parsial sesuai kebutuhan dilapangan.
5. Pengirim diwajibkan memakai peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja & Lingkungan (K3L) yang dipersyaratkan
6. Kenaikan Slump per 2 cm = Rp. 20.000,–/m3 beton, agregat screening = Rp. 30.000,–/m3 beton
7. Pembayaran berdasarkan volume pengecoran sesuai dengan Berita Acara di Lapangan dari kedua belah pihak dengan perhitungan waste 1%.
   Apabila volume melebihi 1% dari rencana maka akan di lakukan pengecekan bersama. Maximal 2 x 24 jam pelaporan di terima PIHAK KEDUA.
8. Pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan dengan pembayaran menggunakan fasilitas bank SCF 120 (seratus dua puluh) hari sejak akseptasi Bank, SCF diproses setelah invoice diterima lengkap dengan lampiran. Beban biaya bunga diskonto 120 hari ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
9. **No. NPWP : 75.538.537.4-002.000**
   **WIKA-CAKRA KSO**
   **Jl.Di Panjaitan Kav.9 Lt.7-DBG RT.003 RW.011**
   **Cipinang Cempedak,Jatinegara**
   **Jakarta Timur DKI Jakarta**

| Mengetahui, | Menyetujui, | Pemesan, |
|---|---|---|
| **WIKA-CAKRA KSO** | **PT. Merak Jaya Beton** | **WIKA-CAKRA KSO**<br>Proyek Pembangunan Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Timur |
| **Daryanto**<br>**Manajer Proyek** | **Candra Adi Wibowo**<br>**Pemasok** | **Yulizar Fadli**<br>**Deputy Manajer Proyek** |

Materai
Rp. 6.000,-

1) Lampiran Tagihan
2) Arsip Pengadaan
3) Arsip ADKEU